Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За изпълнение на публична покана с предмет: „Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив“, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

1. Ангажираме се да изпълним поръчката съгласно приложената към настоящото техническо предложение Обяснителна записка и нейното съдържание, включително Линейния календарен график и Диаграмата на работната ръка за строително - монтажните  и доставните работи, които следва да бъдат изпълнени.
2. Предлагаме общ срок за изпълнение на поръчката до   ................  (словом .............................................................) календарни дни, в това число:

2.1. Срок за първи етап:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект с работни детайли и сметна документация - ............ (словом .............................................................) календарни дни  - започва да тече от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта и ще бъде окончателно определен, съгласно предложението на участника, избран за изпълнител  до датата на предаването на изготвения технически проект в Аграрен университет - Пловдив, за което се подписва приемателно – предавателен протокол между представители на Възложителя и Изпълнителя;


2.2. Срок за втори етап:

Строителни, монтажни и доставни дейности на оранжерията, съгласно инвестиционния проект – ............ (словом .............................................................) календарни дни от подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), до подписването на Протокол обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно цитираната Наредба № 3 от 31.07.2003 година.
В срока не се включва времето за съгласуване и одобрение на проекта.
3. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи, както и за доставяното оборудване, са както следва:

3.1. Гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни

работи, както и за вътрешни инсталации на сгради- …………………………………… месеца;
3.2. За  цялото оборудване - ……………………………месеца.

4. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.
5. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

Технологична последователност проектирането и на строителните процеси

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Указание: Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, строителните норми и правилници, както и изискванията на инвестиционния проект.

В тази част офертата следва да съдържа:
· Обяснителна записка в която трябва да бъдат представени обосновка на сроковете и на необходимите ресурси за изпълнението на всяка от дейностите, описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и доставните работи, както и тяхната последователност на изпълнение;Организация и подход на изпълнение; Други пояснения по графичната / табличната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на Участника;

· Линеен график с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

 Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката.
Приложения:
1. Обяснителна записка.

2. Линеен график за изпълнение на строително - монтажните  и доставни работи;

3. Диаграма на работната ръка за изпълнение на строително - монтажните и доставни работи;
4. Диаграма на механизацията за изпълнение на строително - монтажните работи;
5. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложимо.
Изисквания:

- Линейният календарен график Диаграмата на работната ръка и механизацията за строително – монтажните и доставни  работи, които следва да бъдат изпълнени съобразно предмета и обхвата на поръчката, Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и опита, който Участникът има от изпълнението на сходни обекти, трябва да бъдат представени в графична или таблична форма, въз основа на изготвена за целта Количествена сметка по окрупнени показатели от Участника. 

- В Линейния график трябва да бъдат обхванати всички етапи от изпълнението на строителството и доставките, както и  включените в тях дейности, като ясно са отразени началото и краят на строителството, както и началото, времетраенето и краят на изпълнението на отделните етапи и включените в тях дейности. Началото на изпълнение на строителството се определя от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Акт обр. 2а от Наредба № 3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

- Графикът трябва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на възприетата технология за изпълнение на строителните процеси, правилната технологична последователност и планираната организация на работа.

- Диаграмата на работната ръка следва да отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката. 
 - Диаграмата на механизацията, която следва да отразява необходимата за изпълнението механизация на всяка от дейностите и разпределението й за всеки ден от изпълнението на строителството. 
- В обяснителната записка, трябва да бъдат представени обосновка на сроковете и на необходимите ресурси за изпълнението на всяка от дейностите, както други пояснения по графичната / табличната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на Участника.

6. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

6.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

6.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

6.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора;

6.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

6.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

6.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

6.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
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